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Изменения в документацию № 2-ЭК/2019 в редакции от 22.01.2020
 на проведение закупки путем конкурса в электронной форме 
на выполнение работ по капитальному ремонту несущих и ограждающих конструкций стен дома и междуэтажных перекрытий дома, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Кирилловская улица, дом 23, лит.А

1) Часть 3 раздела 7 Документации о закупке - «Порядок предоставления заявок, порядок и срок отзыва заявок участников закупки» изложить в следующей редакции: 
3. Дата и время окончания срока подачи заявок (время мск.): «31» января 2020 г. 10 час.00 мин. 

2) Раздел 9 Документации о закупке - «Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки» изложить в следующей редакции:
1. Рассмотрение первых частей заявок участников закупки будет осуществляться на сайте ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП «04» февраля 2020 года.
2. Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки будет осуществляться на сайте ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП «07» февраля 2020 года.
3. Подведение итогов конкурса будет осуществляться на сайте ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП «10» февраля 2020 года.

3) В приложения № 1 и №2 к документации о закупке внести следующие изменения:

3.1) Пункт 3 «Сроки выполнения работ» Приложения №1 к документации о закупке «Техническое задание» читать в следующей редакции:
3. Сроки выполнения работ
Сроки производства работ по капитальному ремонту не позднее – 15.07.2020 
Плановый срок передачи Объекта Подрядчику – февраль 2020 года.

[bookmark: _GoBack]3.2) Пункт 2.1 Приложения №2 к Документации о закупке «Проект договора» читать в следующей редакции:
2.1.	Сроки выполнения Работ:
Начало производства работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчику по акту приема-передачи Объекта.
Окончание производства работ – не позднее 15.07.2020 г.
Датой окончания выполнения Работ на объекте считается дата подписания акта сдачи-приемки объекта, подписанного членами Приемочной комиссии.

3.3) Пункт 4 «Сроки выполнения работ» приложения №1 к проекту договора «Техническое задание» заменить на пункт 3 и читать в следующей редакции:
3. Сроки выполнения работ
Сроки производства работ по капитальному ремонту не позднее – 15.07.2020 
Плановый срок передачи Объекта Подрядчику – февраль 2020 года.


Заместитель генерального директора
по строительству                                                                                      М.Н. Еловченкова
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